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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	Optimus	Villa	FH-114OV
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Вид	кровельного	материала плоская	кровля
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 8,0 732,0 8,0 47	200 5	856 53	056
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 200,0 60,0 200,0 44	000 12	000 56	000
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 4	500,0 19,0 804,0 19,0 85	500 15	276 100	776
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 84	000,0 7,45 625	800 625	800

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 98	000,0 0,5 49	000 49	000
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 158,94 26	225 26	225

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 150,0 9	150 9	150

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 39,0 23	400 23	400
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 39,0 140	400 140	400
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 39,0 93	600 93	600
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 39,0 140	400 140	400
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	200,0 39,0 1	200,0 39,0 280	800 46	800 327	600
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 39,0 23	400 23	400

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 66,0 99	000 99	000
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 8,0 21	120 21	120
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 8,0 31	680 31	680
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 7	350,0 8,0 1	320,0 8,0 58	800 10	560 69	360
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 8,0 5	280 5	280
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,5 45	000 45	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 10	000,0 3,0 30	000 30	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 38	000,0 2,0 76	000 76	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 155	222 155	222

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	971	438 724	692 2	696	130
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 4,0 804,0 4,0 18	000 3	216 21	216
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 40,0 56,0 40,0 6	800 2	240 9	040
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 39,0 4	200,0 39,0 304	200 163	800 468	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 39,0 39	312 39	312
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 39,0 65	520 65	520
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 39,0 58	968 58	968
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	800,0 18,0 4	200,0 18,0 140	400 75	600 216	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 18,0 18	144 18	144
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 18,0 30	240 30	240
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 18,0 27	216 27	216
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 14,0 35	280 35	280

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 75,0 180,0 75,0 41	250 13	500 54	750
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 32,5 78	000 78	000

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,5 59	734 59	734
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 14	400,0 1,8 25	920 25	920

Металлоизделия шт 8	399,0 4,0 6	000,0 4,0 33	596 24	000 57	596
Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 3,0 13	320 13	320

Бетон	для	колонн	/	балок м3 14	400,0 0,45 6	480 6	480
Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 4,8 7	200 7	200

Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 3,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 1,5 37	500 37	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 66	598 66	598

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 848	078 648	356 1	496	434
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	

Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 4,0 17	760 17	760
Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 6,0 9	000 9	000

Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 25,0 16	500 16	500
Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 142,0 852 852
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 64,7 10	676 10	676

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 25,0 99	000 99	000
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 25,0 66	000 66	000
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 25,0 99	000 99	000
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	200,0 25,0 1	320,0 25,0 180	000 33	000 213	000
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 25,0 16	500 16	500
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 156,0 234	000 234	000
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	495,0 1,0 8	064,0 1,0 10	495 8	064 18	559
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 25	000,0 4,0 100	000 100	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 38	000,0 1,0 38	000 38	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 44	502 44	502

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 630	525 355	824 986	349
	

9 Строительство	парапета 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 804,0 3,0 13	500 2	412 15	912
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 56,0 30,0 5	100 1	680 6	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 11,0 4	200,0 11,0 85	800 46	200 132	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 11,0 11	088 11	088
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 11,0 18	480 18	480
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 11,0 16	632 16	632

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 15,0 180,0 15,0 8	250 2	700 10	950
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 0,5 12	500 12	500
Подъем	материала м3 610,0 11,0 6	710 6	710
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 11	265 11	265

	 Итого	строительство	парапета: 	 	 	 	 	 171	125 99	192 270	317
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Подготовка	плиты	под	систему	плоской	кровли м2 504,0 191,1 96	314 96	314
Обработка	праймером м2 100,0 191,1 600,0 191,1 19	110 114	660 133	770
Пароизоляционный	слой	из	наплавляемой	гидроизоляции м2 324,0 191,1 61	916 61	916
Наплавляемая	гидроизоляция м2 450,0 191,1 85	995 85	995
Газовый	баллон	для	пароизоляции	кровли шт 2	000,0 5,0 10	000 10	000
Утеплитель	(Экструзионный	пенополистирол,	100	мм) м2 1	356,0 147,0 192,0 147,0 199	332 28	224 227	556
Утеплитель	для	разуклонки.	Заказная	позиция м2 1	070,0 209,0 192,0 209,0 223	630 40	128 263	758
Аэратор	кровельный.	Заказная	позиция шт 990,0 3,0 2	940,0 3,0 2	970 8	820 11	790
ЦСП	и	утеплитель	на	парапеты м2 1	178,0 36,0 580,0 36,0 42	408 20	880 63	288
ПВХ	мембрана	1,5	мм м2 1	540,0 308,7 1	008,0 308,7 475	398 311	170 786	568
Геотекстиль рулон 5	900,0 10,0 732,0 10,0 59	000 7	320 66	320

ПВХ	воронка	парапетная	/	ПВХ	капельники.	Заказная	позиция шт 10	500,0 4,0 2	940,0 4,0 42	000 11	760 53	760
Крепление	для	утеплителя	(дюбель	телескопический) шт 15,0 1176,0 17	640 17	640
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000
Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 147,0 780,0 147,0 108	486 114	660 223	146
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 1,0 29	000 29	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 130	667 130	667

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 1	519	336 830	252 2	349	588
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 5	140	502 2	658	316 7	798	818
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 2,0 804,0 2,0 9	000 1	608 10	608
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 40,0 56,0 40,0 6	800 2	240 9	040
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	300,0 93,0 2	520,0 93,0 120	900 234	360 355	260

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 19,0 180,0 19,0 10	450 3	420 13	870
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 4,0 2	400,0 4,0 8	000 9	600 17	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 15	515 15	515

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 195	665 251	228 446	893
	



Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

21.07.2026


