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Приложение	№	1	к	Договору	Подряда
Проект	GENau	FH-172
СМЕТА	на	строительно-монтажные	работы	в	Ленинградской	области

Строительные	характеристики:
Толщина	фундаментной	плиты	(мм) 250
Высота	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 300
Толщина	ростверка	(стен	цоколя)	(мм) 325/250
Газобетон	на	внешние	стены	(мм) 375
Газобетон	на	внутренние	несущие	стены	(мм) 250
Тип	перекрытия	/	толщина	(мм) монолитное
Высота	кладки	стен	1	этажа	(мм) 3000
Высота	кладки	стен	2	этажа	(мм) 2750
Вид	кровельного	материала металлочерепица

№
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	 Комплектация	№1	"Коробка" 	 	 	 	 	 	 	 	
1 Строительство	фундамента 	 	 	 	 	 	 	 	

Вынос	проекта	дома	на	участок	(комплекс	работ) компл 6	000,0 1,0 6	000 6	000
Разработка	грунта	(без	вывоза):	контроль	работы	экскаватора,	доводка	котлована
вручную компл 12	000,0 1,0 12	000 12	000

Прокладка	канализационных	труб	d110,	устройство	закладных	в	фундаменте	c
земляными	работами	(до	границы	дома) компл 6	208,0 1,0 7	800,0 1,0 6	208 7	800 14	008

Прокладка	труб	ПНД	d50/d63,	устройство	закладных	в	фундаменте	с	земляными
работами	(до	границы	дома) компл 10	833,0 1,0 14	400,0 1,0 10	833 14	400 25	233

Укладка	геотекстиля рулон 5	900,0 7,0 732,0 7,0 41	300 5	124 46	424
Устройство	песчаного	основания	с	трамбовкой	300	мм м3 1	450,0 80,0 972,0 80,0 116	000 77	760 193	760
Профилированная	мембрана	PLANTER м2 220,0 160,0 60,0 160,0 35	200 9	600 44	800
Устройство	наплавляемой	горизонтальной	гидроизоляции рулон 4	500,0 16,0 804,0 16,0 72	000 12	864 84	864
Опалубка	для	плиты м2 1	500,0 58,8 88	200 88	200

Газовый	баллон	для	гидроизоляции шт 2	000,0 2,0 4	000 4	000
Арматура	AIII	(основная	на	все	этапы	"коробка") т 84	000,0 7,27 610	680 610	680

Арматура	d	8	(на	все	этапы	"коробка") т 98	000,0 0,5 49	000 49	000
Проволока	вязальная	на	фундамент кг 165,0 155,32 25	628 25	628

Фиксаторы	арматуры	для	фундамента шт 6,0 250,0 1	500 1	500
Пленка	техническая м/п 61,0 120,0 7	320 7	320

Вынос	осей	фундамента м3 600,0 34,0 20	400 20	400
Монтаж	пространственного	арматурного	каркаса	в	2	яруса	(ячейка	200*200	мм) м3 3	600,0 34,0 122	400 122	400
Резка	и	гибка	арматуры	фундамента м3 2	400,0 34,0 81	600 81	600
Монтаж	опалубки	фундамента м3 3	600,0 34,0 122	400 122	400
Бетонирование	фундаментной	плиты м3 7	200,0 34,0 1	200,0 34,0 244	800 40	800 285	600
Демонтаж	опалубки	фундаментной	плиты м3 600,0 34,0 20	400 20	400

Опалубка	для	цоколя	(ростверка) м2 1	500,0 55,0 82	500 82	500
Вынос	осей	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Монтаж	арматурного	каркаса	цоколя	/ростверка	(ячейка	200*200	мм) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Резка	и	гибка	арматуры	цоколя	(ростверка) м3 2	640,0 7,0 18	480 18	480
Монтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 3	960,0 7,0 27	720 27	720
Бетонирование	цоколя	(ростверка) м3 7	350,0 7,0 1	320,0 7,0 51	450 9	240 60	690
Демонтаж	опалубки	цоколя	(ростверка) м3 660,0 7,0 4	620 4	620
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	строительной	бытовки	(аренда	бесплатно	на	весь	период
строительства) маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000

Работа	экскаватора-погрузчика смена 30	000,0 1,5 45	000 45	000
Аренда	биотуалета	и	его	обслуживание месяц 10	000,0 4,0 40	000 40	000
Доставка	биотуалета маш 10	000,0 1,0 10	000 10	000
Доставка	пиломатериалов,	геотекстиля,	гидроизоляции	и	др. маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	арматуры,	вязальной	проволоки маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 38	000,0 2,0 76	000 76	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 144	662 144	662

	 Итого	строительство	фундамента: 	 	 	 	 	 1	865	281 645	948 2	511	229
	

2 Строительство	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 804,0 3,0 13	500 2	412 15	912
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 56,0 30,0 5	100 1	680 6	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 38,0 4	200,0 38,0 296	400 159	600 456	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 38,0 38	304 38	304
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 38,0 63	840 63	840
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 38,0 57	456 57	456
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	800,0 13,0 4	200,0 13,0 101	400 54	600 156	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 13,0 13	104 13	104
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 13,0 21	840 21	840
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 13,0 19	656 19	656
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 11,0 27	720 27	720

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 67,0 180,0 67,0 36	850 12	060 48	910
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 25,0 60	000 60	000

U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 3,0 51	201 51	201
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U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 0,5 11	200 11	200
Бетон	для	перемычек м3 14	400,0 1,3 18	720 18	720

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 6,0 26	640 26	640
Бетон	для	колонн	/	балок м3 14	400,0 0,9 12	960 12	960

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 9,6 14	400 14	400
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 3,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 1,5 37	500 37	500
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 56	173 56	173

	 Итого	строительство	1го	этажа: 	 	 	 	 	 733	404 558	912 1	292	316
	

3 Строительство	перекрытия	1го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Устройство	ж/б	балок м 4	440,0 6,0 26	640 26	640

Опалубка	для	балок	(фанера,	брус) м2 1	500,0 10,0 15	000 15	000
Вынос	осей	плиты	перекрытия м3 660,0 23,0 15	180 15	180

Фиксаторы	арматуры	для	перекрытия шт 6,0 112,0 672 672
Проволока	вязальная	для	перекрытия кг 165,0 52,5 8	662 8	662

Монтаж	арматурного	каркаса	(ячейка	200*200мм) м3 3	960,0 23,0 91	080 91	080
Резка	и	гибка	арматуры	перекрытия м3 2	640,0 23,0 60	720 60	720
Монтаж	опалубки	перекрытия м3 3	960,0 23,0 91	080 91	080
Бетонирование	плиты	перекрытия м3 7	200,0 23,0 1	320,0 23,0 165	600 30	360 195	960
Демонтаж	опалубки	перекрытия м3 660,0 23,0 15	180 15	180
Опалубка	перекрытия м2 1	500,0 123,0 184	500 184	500
Кладка	газобетонных	блоков	и	утепление	торца	по	периметру	перекрытия м3 10	495,0 1,0 8	064,0 1,0 10	495 8	064 18	559
Устройство	ж/б	лестницы 	 	 	 	 	 	 	 	
Вынос	осей	лестницы шт 9	000,0 1,0 9	000 9	000
Монтаж	арматурного	каркаса шт 39	000,0 1,0 39	000 39	000
Резка	и	гибка	арматуры шт 21	000,0 1,0 21	000 21	000
Монтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 51	000,0 1,0 51	000 51	000
Бетонирование	лестницы	и	ступеней м3 7	200,0 2,0 27	000,0 2,0 14	400 54	000 68	400
Демонтаж	опалубки	лестницы	и	ступеней шт 3	000,0 2,0 6	000 6	000

Опалубка	для	лестницы м2 1	500,0 14,0 21	000 21	000
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	/	вывоз	опалубки маш 25	000,0 4,0 100	000 100	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	бетононасоса маш 38	000,0 1,0 38	000 38	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 42	033 42	033

	 Итого	строительство	перекрытия	1го	этажа: 	 	 	 	 	 603	362 518	304 1	121	666
	

4 Строительство	2го	этажа 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 804,0 3,0 13	500 2	412 15	912
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 30,0 56,0 30,0 5	100 1	680 6	780
Кладка	внешних	стен	из	газобетона м3 7	800,0 35,0 4	200,0 35,0 273	000 147	000 420	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	008,0 35,0 35	280 35	280
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внешних	стен,	подоконного	ряда м3 1	680,0 35,0 58	800 58	800
Резка	доборных	блоков	для	наружных	стен м3 1	512,0 35,0 52	920 52	920
Кладка	внутренних	несущих	стен	из	газобетона м3 7	800,0 6,0 4	200,0 6,0 46	800 25	200 72	000
Штробление	блоков	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	008,0 6,0 6	048 6	048
Армирование	1го	и	каждого	4го	ряда	внутренних	несущих	стен м3 1	680,0 6,0 10	080 10	080
Резка	доборных	блоков	для	внутренних	несущих	стен м3 1	512,0 6,0 9	072 9	072
Монтаж	подстановочных	газобетонных	блоков	под	панорамными	окнами м/п 2	520,0 9,0 22	680 22	680

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 54,0 180,0 54,0 29	700 9	720 39	420
Устройство	перемычек	из	U-блоков	с	армированием	в	оконных	и	дверных	проемах
наружных	и	внутренних	несущих	стен м/п 2	400,0 19,5 46	800 46	800

Устройство	монолитного	армопояса	из	U-блоков м/п 2	400,0 51,0 122	400 122	400
U-блоки	375*250*500 м3 17	067,0 6,5 110	936 110	936
U-блоки	250*250*500 м3 22	400,0 1,0 22	400 22	400
Бетон	для	перемычек м3 14	400,0 2,9 41	760 41	760

Устройство	ж/б	колонн	/	балок м 4	440,0 14,0 62	160 62	160
Бетон	для	колонн	/	балок м3 14	400,0 2,05 29	520 29	520

Опалубка	для	колонн	/	балок м2 1	500,0 22,4 33	600 33	600
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	газобетона,	U-блоков,	клея	для	блоков маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Подъем	материала м3 610,0 49,0 29	890 29	890
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 60	632 60	632

	 Итого	строительство	2го	этажа: 	 	 	 	 	 774	838 612	252 1	387	090
	

5 Монтаж	стропильной	системы 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	и	пароизоляция	между	армопоясом	и	мауэрлатами рулон 10	750,0 2,0 804,0 2,0 21	500 1	608 23	108
Строительные	леса.	Монтаж,	демонтаж м2 550,0 245,0 252,0 245,0 134	750 61	740 196	490
Устройство	несущего	каркаса	кровли м2 2	064,0 171,0 352	944 352	944

Мауэрлат	(сортамент	по	проекту) м3 56	000,0 1,6 89	600 89	600
Фермы,	рассчитанные	индивидуально	для	конкретного	проекта м2 3	270,0 171,0 559	170 559	170
Перфорированные	пластины,	фиксаторы	стропильных	ног,	штанги	резьбовые	и	уголки м2 550,0 171,0 94	050 94	050
Антисептирование	мауэрлата	(стойки	и	прогоны	при	их	наличии) шт 6	800,0 1,0 2	400,0 1,0 6	800 2	400 9	200
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	пиломатериалов маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	ферм маш 75	000,0 1,0 75	000 75	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Работа	автокрана смена 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 90	587 90	587

	 Итого	монтаж	стропильной	системы: 	 	 	 	 	 1	149	457 418	692 1	568	149
	

7 Монтаж	кровли 	 	 	 	 	 	 	 	
Монтаж	гидро-ветрозащитной	пленки рулон 7	619,0 5,0 6	300,0 5,0 38	095 31	500 69	595
Монтаж	контробрешетки,	прижимная	рейка м2 500,0 171,0 120,0 171,0 85	500 20	520 106	020
Монтаж	наружной	обрешетки,	накладка,	доска м2 290,0 171,0 108,0 171,0 49	590 18	468 68	058
Антисептирование шт 6	800,0 3,0 2	400,0 3,0 20	400 7	200 27	600
Кронштейн	крюка	желоба	для	водосточной	системы шт 400,0 93,0 168,0 93,0 37	200 15	624 52	824
Монтаж	металлочерепицы м2 720,0 171,0 1	152,0 171,0 123	120 196	992 320	112
Кровельные	доборные	элементы	с	поправкой	по	степени	сложности	кровли м2 1	026,0 171,0 175	446 175	446
Монтаж	кровельных,	коньковых	аэраторов м 865,0 13,0 960,0 13,0 11	245 12	480 23	725
Монтаж	вентиляционных	выходов	через	кровлю	типа	Vilpe шт 7	200,0 2,0 14	400 14	400

Уплотнитель	гидрозатвора шт 950,0 2,0 1	900 1	900
Проходной	элемент шт 2	900,0 2,0 5	800 5	800

Теплоизолированный	вентиляционный	выход шт 8	000,0 1,0 8	000 8	000



Теплоизолированный	вентиляционный	выход	канализации шт 5	000,0 1,0 5	000 5	000
Снегозадержатели	трубчатые	усиленные шт 4	300,0 18,0 2	160,0 18,0 77	400 38	880 116	280
Монтаж	карнизных,	торцевых,	пристенных	планок	и	планок	примыкания м2 738,0 171,0 780,0 171,0 126	198 133	380 259	578
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	кровельного	материала маш 25	000,0 1,0 25	000 25	000
Доставка	расходных	материалов маш 3	000,0 1,0 3	000 3	000
Пухто маш 29	000,0 2,0 58	000 58	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 76	489 76	489

	 Итого	монтаж	кровли: 	 	 	 	 	 927	383 489	444 1	416	827
	

	 Итого	дом	в	комплектации	"КОРОБКА": 	 	 	 	 	 6	053	725 3	243	552 9	297	277
	

8 Возведение	внутренних	перегородочных	стен 	 	 	 	 	 	 	 	
Отсечная	гидроизоляция	под	основанием	стен рулон 4	500,0 3,0 804,0 3,0 13	500 2	412 15	912
Выравнивающий	цементный	раствор м2 170,0 60,0 56,0 60,0 10	200 3	360 13	560
Кладка	перегородочных	стен	из	газобетона м2 1	300,0 147,0 2	520,0 147,0 191	100 370	440 561	540

Клей	для	газобетонных	блоков меш 550,0 29,0 180,0 29,0 15	950 5	220 21	170
Устройство	перемычек	в	дверных	проемах	внутренних	перегородочных	стен м 2	000,0 5,6 2	400,0 5,6 11	200 13	440 24	640
Транспортные	и	накладные	расходы,	разгрузка,	крепеж 	 	 	 	 	 	 	 	
Доставка	материала	для	перегородочных	стен маш 25	000,0 2,0 50	000 50	000
Сопутствующие	расходы,	крепеж,	разгрузочные	работы,	подъем 10% 24	195 24	195

	 Итого	возведение	внутренних	перегородочных	стен: 	 	 	 	 	 316	145 394	872 711	017
	

Примечания:
1.	 Земляные	работы	и	устройство	щебеночно-песчаного	основания	рассчитаны	для	ровного	участка	без	уклона
2.	 Высота	песчаного	основания	под	фундамент	определяется	и	согласовывается	Сторонами	по	месту	после	откопки	котлована	и
определения	отметки	чистового	пола

3.	 Смета	является	ЗАКРЫТОЙ,	т.е.	после	внесения	уточнений	по	проекту,	итоговая	сумма	фиксируется	и	не	меняется	до	окончания	всех
этапов	строительства	по	Договору	подряда

4.	 Оплата	строительства	дома	производится	поэтапно
5.	 В	стоимости	материалов	учтены	коэффициенты	по	перерасходу	(уплотнение,	перехлесты,	обрезки,	бой	и	т.д.)
6.	 Расчеты	по	смете	действительны	в	течение	семи	дней	после	ее	выставления

В	рамках	договора	подряда	бесплатно	предоставляются	следующие	проектные	работы:
1.	 Индивидуальная	разработка	а)	схемы	планировки	земельного	участка	(СПЗУ)	участка	с	привязкой	к	местности,	с	размещением	на	нем
жилого	дома,	всех	вспомогательных	строений	и	пристроек	(автонавес,	гараж,	баня,	хозблоки,	терраса,	беседка,	мангальная	зона,
игровые	площадки)	с	учетом	нормативных	противопожарных	и	санитарно-гигиенических	расстояний	для	ИЖС;	б)	плана	мощения	для
автомобильных	парковок,	отмостки,	дорожек;	в)	плана	размещения	трасс	внешних	инженерных	сетей	(электрические	кабели,	трубы
водоснабжения,	газоснабжения,	канализации,	ливневой	и	дренажной	систем)	и	внешнего	оборудования	и	емкостей:	станция
биологической	очистки	(септик),	смотровые	и	коллекторные	колодцы,	кессон	для	водозаборной	скважины,	погреб;	г)	плана	перемещения
земляных	масс	и	основных	ландшафтных	зон.

2.	 Адаптация	проекта,	в	т.ч.	типового,	под	условия	конкретного	участка	и	выбор	правильной	планировки	дома:	посадка	дома	относительно
сторон	света,	видовых	природных	зон,	существующих	построек	на	соседних	участках,	заезда	на	участок.	Вертикальная	планировка
участка	и	посадка	дома	относительно	существующей	отметки	дороги.

3.	 Внесение	изменений	в	типовой	архитектурный	проект	без	изменения	габаритов	дома

В	данной	смете	учтены	все	необходимые	материалы,	работы	по	их	монтажу,	доставку	и	работу	спецтехники,	включая:
1.	 Монтаж	закладных	для	ввода	и	вывода	инженерных	коммуникаций	под	фундаментной	плитой:	2	канализационные	трубы	d110мм,	2
закладные	ПНД	трубы	для	водоснабжения,	по	5	закладных	ПНД	труб	минимум	в	2х	зонах	для	электрических	кабелей

2.	 Устройство	скатной	крыши	(за	исключением	проектов	с	плоской	крыши)	с	помощью	стропильной	системы	и	балок	из	деревянных	ферм
чердачного	типа	заводской	готовности	из	сухой	строганой	доски	с	противопожарной	фаской	на	МЗП	(металло-зубчатых	пластинах)

3.	 Помимо	непосредственно	кровельного	покрытия	монтируются:	снегозадержатели,	2	вентиляционные	проходки	типа	Vilpe	в	зоне
котельной:	для	вентиляции	газовой	котельной	и	для	фановой	трубы,	удлинители	крюков	водосточного	желоба,	пароизоляционная	полоса
внутри	всего	периметра	дома	для	последующего	простого	монтажа	пароизоляционной	пленки

4.	 Доставка	и	вывоз	строительной	бытовки,	кабины	биотуалета	и	ее	регулярное	обслуживание,	уборка	территории	и	пухто	для	вывоза
строительного	мусора

Контакты	строительной	компании	Фул	Хаус:
(812)	922-78-81	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница;	e-mail:	9227881@mail.ru;	full-houses.ru
Адрес	офиса:	г.Санкт-Петербург,	Дунайский	пр.	д.13,	корп.1,	офис	419	БЦ	«ГЛОРИЯ»	(ст.м.	Звездная)	-	с	10:00	до	18:00	понедельник-пятница

Фул	Хаус	благодарит	Вас	за	проявленный	интерес	и	выбор	нашей	компании	в	качестве	возможного	застройщика!

Нас	рекомендуют	друзьям	и	знакомым!

Подрядчик_________________________ Заказчик__________________________

21.07.2026


